

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 18173-2016 z dnia 2016-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnowskie Góry

1.Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych przy ul. Legionów 35 w Tarnowskich Górach na cele administracyjno - biurowe UWAGA: Budynek przy ul....

Termin składania ofert: 2016-03-15

Numer ogłoszenia: 24113 - 2016; data zamieszczenia: 08.03.2016

A2. 2P. 272.4.2.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18173 - 2016 data 23.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Tarnogórski, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, fax. 032 3813727.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016 godzina 09:30.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 09:30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

W ogłoszeniu jest: 28. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 15 marca 2016 r. o godzinie 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: 28. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 21 marca 2016 r. o godzinie 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

W ogłoszeniu jest: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 2) Termin zakończenia prac ustala się do 90 dni od daty zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 2) Termin zakończenia prac ustala się do 90 dni od daty zawarcia umowy. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac w wyznaczonych przez Zamawiającego dniach, z uwagi na odbywające się egzaminy zawodowe oraz maturalne. 4) Wyznaczone przez Zamawiającego dni, w których wstrzymano prace, nie będą wliczane w 90 - dniowy termin zakończenia prac.

z up. Zarządu Powiatu
SEKRETARZ POWIATU

Aleksandra Król-Skowron