

Ogłoszenie nr 500049005-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.

Powiat Tarnogórski: Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt (Inwestycja) jest objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. DZIAŁANIE 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. PODDZIAŁANIE 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –ZIT Subregionu Centralnego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 506188-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Powiat Tarnogórski, Krajowy numer identyfikacyjny 27628546000000, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 3813786, e-mail zamowienia@tarnogorski.pl, faks 32 3813727.

Adres strony internetowej (url): www.powiat.tarnogorski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynów Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AZ.272.4.27.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu (inwestycji) „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14” obejmująca swoim zakresem: 1) koordynację i nadzór

nad realizacją Projektu pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14” w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości wykonania, kontroli kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót, 2) sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, przez osobę lub zespół osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 3) współpracę z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji inwestycji oraz przekazywanie informacji z realizacji inwestycji, 4) obsługę w okresie trwania udzielonej gwarancji i rękojmi, tj.: a) organizacja i udział w przeglądach gwarancyjnych (corocznych) i przeglądzie pogwarancyjnym wraz z powiadomieniem Zamawiającego, b) nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia.

2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru przy termomodernizacji budynku obejmuje wykonanie: 1) rozbiórki istniejącej sali do tenisa stołowego (wykonanej w konstrukcji stalowej) – rozbiórka ścian zewnętrznych, demontaż dachu wykonanego z blachy trapezowej, demontaż słupów podtrzymujących stropodach, skucie warstw podłogi; 2) demontażu nieużytkowanego komina zewnętrznego z kotłowni gazowej (elewacja południowa); 3) demontażu gzymsu znajdującego się na południowej elewacji łącznika; 4) dobudowy nowoprojektowanej sali do tenisa stołowego w miejscu rozebranej wcześniej sali; 5) ocieplenia ścian zewnętrznych szkoły styropianem i otynkowanie ich tynkiem akrylowym (w miejscach, które tego wymagają należy zastosować wełnę mineralną tj. na pasie 4 m na elewacji południowej i północnej); 6) demontażu istniejących pokryć dachowych (papy, istniejącego ocieplenia) do poziomu płyt korytkowych; 7) uzupełnienia ubytków powstałych przy demontażu pokryć dachowych; 8) docieplenia stropodachów; 9) nowej warstwy hydroizolacyjnej stropodachów; 10) wymiany drewnianej stolarki okiennej na nową PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; 11) demontażu krat stalowych okiennych; 12) montażu nowych krat stalowych okiennych w wyznaczonych oknach (wg części rysunkowej); 13) wymiany zużytej stolarki drzwiowej; 14) wymiany wkładów szybowych w istniejącej stolarce w sali gimnastycznej; 15) montażu nawiewników okiennych w wymienianych wkładach szybowych; 16) wymiany rynien i rur spustowych na nowe wraz z podłączeniem do kanalizacji; 17) wymiany obróbek blacharskich; 18) izolacji istniejących fundamentów oraz opaski betonowej wokół budynku; 19) wentylacji grawitacyjnej w toalecie chłopców na parterze i w gabinecie na pierwszym piętrze; 20) przebicia do istniejącego komina wentylacyjnego na parterze w pomieszczeniu biurowym i sali konferencyjnej; 21) stalowych wycieraczek przed każdym wejściem do budynku; 22) wymiany parapetów zewnętrznych; 23) wentylacji grawitacyjnej w sali judo; 24) remontu istniejących daszków nad wejściami; 25) demontażu istniejącego daszku znajdującego się nad wejściem na parter; 26) wymiany instalacji odgromowej; 27) przebudowy i remontu schodów zewnętrznych, głównych oraz znajdujących się na południowej elewacji prowadzących do piwnicy i na parter; 28) likwidacji istniejącego daszku żelbetowego; 29) systemowych daszków z poliwęglanu nad wejściami; 30) remontu i przebudowy (podwyższenia) kominów; 31) dostosowania wentylacji do obowiązujących wymagań; 32) wymiany instalacji centralnego ogrzewania; 33) nowych schodów przed wejściem głównym oraz schodów na elewacji południowej prowadzących do piwnicy (z nowym murem oporowym) i na parterze; 34) odtworzenia istniejącego odwodnienia schodów prowadzących do piwnicy; 35) poręczy przy schodach na elewacji południowej oraz zachodniej; 36) demontażu napisu z nazwą szkoły oraz wykonanie nowego napisu; 37) demontażu nieużywanych kanałów zewnętrznych nawiewnych z wymiennikowni znajdujących się na elewacji zachodniej; 38) zaślepienia istniejących otworów (np. nawiewów) na elewacji; 39) montażu nawiewników w istniejących oknach; 40) rozbiórki i ponownego ułożenia nawierzchni utwardzonych wokół budynku (konieczne przy termomodernizacji ścian fundamentowych w miejscu gdzie nie projektuje się opaski betonowej wokół budynku); 41) demontażu istniejącej kotłowni gazowej; 42) docieplenia ścian fundamentowych oraz ułożenia nowej izolacji pionowej przeciwwilgociowej. 43) instalacji elektrycznych i oświetlenia w sali

tenisa stołowego; 44) zasilania wentylacji sali tenisa stołowego i szatni. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych termomodernizacji obiektu będących przedmiotem zamówienia (usługi nadzoru) przedstawiony jest w: 1) dokumentacji projektowej (załącznik nr 9a-f do SIWZ) składającej się z: a) projektu budowlanego: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – zał. nr 9a; b) projektu wykonawczego: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej; zakres: zagospodarowanie terenu– zał. nr 9b; c) projektu wykonawczego: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej; zakres: architektura– zał. nr 9c; d) projektu wykonawczego: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej; zakres: konstrukcja– zał. nr 9d; e) projektu wykonawczego: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej; zakres: instalacje sanitarne– zał. nr 9e; f) projektu wykonawczego: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej; zakres: wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne – zał. nr 9f 2) przedmiarach robót (załącznik nr 10a-b do SIWZ) składających się z: a) przedmiaru robót: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – branża budowlana i sanitarna zał. nr 10a; b) przedmiaru robót: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - branża elektryczna – zał. nr 10b; 3) specyfikacjach STWiOR (załącznik nr 11a-d do SIWZ) składających się z: a) STWiOR: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, zakres: część budowlana– zał. nr 11a; b) STWiOR: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, zakres: instalacje sanitarne– zał. nr 11b; c) STWiOR: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, zakres: instalacje elektryczne– zał. nr 11c ; d) STWiOR: Termomodernizacja , rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, zakres: roboty elektryczne - instalacja odgromowa– zał. nr 11d. 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, przedmiary robót, STWiOR oraz wizję w miejscu prowadzenia robót. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz STWiOR stanowią załączniki nr 9a-f, 10a-b, 11a-d do SIWZ. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 9). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 2) zadania Wykonawcy usługi: A. na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: a) zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego niezbędną do prowadzenia nadzoru nad realizacją robót budowlanych, b) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją techniczną, c) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz projektu ruchu przed przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia (w przypadku konieczności opracowania projektu organizacji ruchu), d) udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót, przy współuczestnictwie Zamawiającego, B. na etapie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: a) udział w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy, b) organizowanie i

prowadzenie przynajmniej dwa razy w miesiącu narad technicznych przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem protokołu z narady i przekazaniem tego protokołu stronom. Celem tych narad będzie systematyczne śledzenie postępu robót w stosunku do założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywalnych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty umownej za roboty, itp., c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli i egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z: - dokumentacją projektową i przetargową, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej, - decyzją zezwalającą na wykonanie robót budowlanych nr 77/15 z dnia 21.01.2015 r., - założeniami finansowymi inwestycji oraz założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót na roboty budowlane ze szczególną dbałością nie przekraczania wartości umowy, d) informowanie Zamawiającego na bieżąco w formie pisemnej o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie terminowości i wzrostu wartości umowy, e) systematyczne sprawdzanie postępu robót na budowie, jakości ich wykonania i stosowanych materiałów oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych, f) stałe /co najmniej cotygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w szczególności zanikających i ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji fotograficznej powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu (nośnik płyta CD), g) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i formalnych w trakcie realizacji Projektu (inwestycji), h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia stwierdzonych wad, i) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących konieczności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów dotyczących prowadzonych badań, wpisów dotyczących stosowanych materiałów oraz dowodów dopuszczenia ich do obrotu w budownictwie, j) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie, a także wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub wystąpienia niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę, k) akceptowanie lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcę robót, materiałów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane, l) sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji, świadectw jakości, wyników badań stosowanych materiałów przez Wykonawcę przy realizacji robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu, m) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie umożliwiającym podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia na te roboty zgodnie z ustawą, n) weryfikacja rzeczowa i finansowa (ze stanem faktycznym) przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów i protokołów częściowych odbioru wykonanych elementów, robót, o) nadzór nad prawidłowością prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania, wyceny i odbioru robót oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów budowy, p) kontrola Wykonawcy robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, q) organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu czynności odbiorów częściowych oraz odbioru ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od Wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności: - sprawdzenie gotowości do odbioru, - przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, - sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: oryginał Dziennika Budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji Projektu np.: uzgodnienia,

badania, protokoły, oświadczenia wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą) i przekazanie Zamawiającemu, r) współpraca z projektantem w ramach nadzoru autorskiego, s) sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia robót budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót, t) konsultacje z Zamawiającym w zakresie podejmowania decyzji dotyczących możliwości zastosowania równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, u) podejmowanie decyzji związanych z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektów (zmiany nieistotne od zatwierdzonej dokumentacji projektowej), niewymagającymi opracowania rysunków, wykonania obliczeń, wykazów, itp. o ile przedmiotowe zmiany nie powodują wzrostu kosztów budowy. W przypadku konieczności podjęcia decyzji zwiększających koszty budowy należy to bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym, v) udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego i/lub Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na terenie budowy. C. w zakresie budżetu i rozliczenia zadania: a) uzgadnianie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (inwestycji), b) egzekwowanie od Wykonawcy robót rozliczeń rzeczowo – finansowych i weryfikowanie ich łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia, c) sprawdzenie pod względem merytorycznym protokołów odbioru elementów (finansowych) wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót, d) ścisła współpraca z Zamawiającym i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych, e) dokonania końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robót budowlanych, f) Inspektor nadzoru uczestniczyć będzie w kontrolach przeprowadzonych przez instytucje wymienione w umowie o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych, będzie udostępniał dokumenty z realizacji robót i sprawowanego nadzoru nad Projektem oraz udzielał koniecznych wyjaśnień. D. w okresie trwania gwarancji i rękojmi (liczonego od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru): a) Inspektor nadzoru zorganizuje i dokona przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi raz w ciągu roku, powiadamiając o tym przeglądzie Zamawiającego oraz sporządzi każdorazowo protokół i przekaże go Zamawiającemu, b) Inspektor nadzoru wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądu, będzie nadzorował prace Wykonawcy robót związane z usunięciem stwierdzonych wad i usterek w okresie trwania rękojmi i gwarancji oraz dokona odbioru robót po usunięciu wad i usterek sporządzając protokół, c) przed upływem (zakończeniem) okresu trwania gwarancji i rękojmi, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, Inspektor nadzoru - dokona przeglądu pogwarancyjnego wykonanych robót. Dokumenty z wymienionych powyżej czynności Inspektor nadzoru dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem ostatecznym. 3) Wykonawca usługi: a) będzie dysponować osobą lub zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, zapewniając nadzór inspektorów nadzoru w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, oraz zagwarantuje ciągłość i skuteczność nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, b) w przypadku dysponowania zespołem osób, koordynatorem czynności na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, c) na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności koordynator zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie (faksem), by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. 4) Wszyscy inspektorzy nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego, a w przypadku, gdy nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, są zobowiązani zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy na koszt własny. 5. Wykonawca usługi zobowiązany jest realizować zamówienie przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż. 6. Sformułowania: Wykonawca usługi i Inspektor nadzoru inwestorskiego stosowane (z uwzględnieniem odmiany gramatycznej) w SIWZ i załącznikach są zamienne. 7. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego opisany został w istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 8. Wymagania w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę (art.25, ust. 3a ustawy). Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane

przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71631300-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 65000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Erbud Tomasz Bobrowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wiśniowa 2

Kod pocztowy: 42-680

Miejscowość: Tarnowskie Góry

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 31673.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 31673.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 77490.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

